

SPRÁVA O PODLIMITNEJ ZÁKAZKE

podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

A. Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov: Mesto Snina
Poštová adresa: Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO: 00323560

B. Zákazka

Predmet zákazky: Výstavba vodovodu a kanalizácie v okrajových častiach mesta Snina -
Stabilizácia vetvy F
Predpokladaná hodnota: 81 090,00 EUR bez DPH.

C. Postup verejného obstarávania

Podlimitná zákazka na uskutočnenie prác realizovaná priamym rokovacím konaním.

D. Dátum zaslania Výzvy na rokovanie vybranému záujemcovi

10.10.2013

E. Identifikácia vybraného záujemcu a odôvodnenie výberu

Na základe možnosti podľa § 101 ods. 1 vybraný bol iba jeden záujemca

Združenie : „Skupina dodávateľov Výstavba vodovodu a kanalizácie mesta Snina“
zastúpená hlavným partnerom združenia:

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Hraničná 12

821 05 Bratislava.

Odôvodnenie výberu:

- ide o doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje

F. Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky

Združenie : „Skupina dodávateľov Výstavba vodovodu a kanalizácie mesta Snina“
zastúpená hlavným partnerom združenia:

Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.

Hraničná 12, 821 05 Bratislava

IČO: 35740655

Uchádzač v predloženej ponuke splnil všetky požiadavky verejného obstarávateľa a predložil ponuku s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky zohľadňujúcou požadované zmluvné podmienky.

Zmluva o dielo uzavretá dňa 15.01.2014. Zmluvná cena: 97 308,72 EUR s DPH.

G. Odôvodnenie použitia rokovania

V zmysle § 58 písm. i) predmetná zákazka na uskutočnenie prác sa zadáva ako doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, a doplňujúce stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky a ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnemu obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti.

Verejný obstarávateľ na základe uvedených skutočností so zreteľom na uplatňovanie princípov hospodárnosti a efektívnosti v zmysle § 9 ods. 3 zákona sa rozhodol pre použitie priameho rokovacieho konania.

Vypracoval: Ing. Štefan Janko
V Snine 24.01.2014