



Mesto Snina

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina (71324212)

Identifikácia verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

Názov:	Mesto Snina
Ulica:	Storjárska
Mesto:	Snina
PSČ:	069 01
IČO:	00323560
Kontaktná osoba:	Mgr. Pavel Aschenbrenner
E-mail:	pavel.aschenbrenner@ebiz.sk
Tel.:	+421 901 739 852

Typ aukcie:	Obstarávanie
Spôsob vyhodnotenia:	Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
Vyhodnocovanie:	Ako celok
Zverejnenie:	Áno
Testovanie:	Nie
Počet kôl:	1. Lehota na žiadosť o účasť 2. Lehota na predkladanie ponúk 3. Certifikovaná aukcia 4. Lehota na vysvetľovanie 5. Lehota viazanosti ponúk 6. Certifikovaná aukcia
Ceny sa zadávajú:	EUR s DPH

Report - Ponuky

Ponuky v kole číslo : 6

Uchádzači		Verejnoprospešné služby Snina s.r.o.	O.S.V.O. comp. a.s.
Dátum zadania		25.11.2014 10:10:36	25.11.2014 10:17:28
1. Celkové hodnotenie	JC CC PO BO	99.17 99.17 1 [100.00]	89.94 89.94 2 [90.70]
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	JC CC BO	261 400.323 313 680.388 [95.00]	292 357.807 350 829.368 [84.94]
1.1.1. Okruh rozvádzača RVO 01	JC CC	62 649.944 62 649.944	66 628.087 66 628.087
1.1.1.1. Práce a dodávky M	JC CC	44 203.779 44 203.779	47 111.067 47 111.067
1.1.1.2. Elektromontáže	JC CC	5 030.165 5 030.165	5 391.500 5 391.500
1.1.1.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	3 663.220 3 663.220	3 893.420 3 893.420
1.1.1.4. Ostatné	JC CC	4 220.890 4 220.890	4 400.000 4 400.000

1.1.1.5. VRN	JC CC	5 531.890 5 531.890	5 832.100 5 832.100
1.1.2. Odborné el. zariadenie pre RVO 01	JC CC	4 417.794 4 417.794	6 189.062 6 189.062
1.1.2.1. Elektromontáže	JC CC	36.888 36.888	39.500 39.500
1.1.2.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 593.040 3 593.040	5 043.262 5 043.262
1.1.2.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.2.4. VRN	JC CC	390.170 390.170	690.300 690.300
1.1.3. Okruh rozvádzača RVO 02	JC CC	74 629.128 74 629.128	83 905.491 83 905.491
1.1.3.1. Práce a dodávky M	JC CC	49 612.715 49 612.715	56 172.234 56 172.234
1.1.3.2. Elektromontáže	JC CC	6 824.955 6 824.955	7 340.800 7 340.800
1.1.3.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	7 868.104 7 868.104	9 597.157 9 597.157
1.1.3.4. Ostatné	JC CC	3 732.224 3 732.224	3 904.000 3 904.000
1.1.3.5. VRN z rozpočtu	JC CC	6 591.130 6 591.130	6 891.300 6 891.300
1.1.4. Napojenie rozvádzača RVO 02	JC CC	4 326.553 4 326.553	6 092.800 6 092.800
1.1.4.1. Elektromontáže	JC CC	3.156 3.156	3.600 3.600
1.1.4.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 543.581 3 543.581	4 991.000 4 991.000
1.1.4.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.4.4. VRN z rozpočtu	JC CC	382.120 382.120	682.200 682.200
1.1.5. Okruh rozvádzača RVO 03	JC CC	24 156.862 24 156.862	26 655.068 26 655.068
1.1.5.1. Práce a dodávky M	JC CC	16 119.226 16 119.226	17 920.899 17 920.899
1.1.5.2. Elektromontáže	JC CC	1 332.197 1 332.197	1 430.200 1 430.200
1.1.5.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	1 375.065 1 375.065	1 526.269 1 526.269
1.1.5.4. Ostatné	JC CC	3 196.864 3 196.864	3 344.000 3 344.000
1.1.5.5. VRN	JC CC	2 133.510 2 133.510	2 433.700 2 433.700
1.1.6. Napojenie rozvádzača RVO 03	JC CC	2 802.387 2 802.387	4 510.900 4 510.900

1.1.6.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.6.2. Práce a dodávky M	JC CC	2 139.546 2 139.546	3 528.500 3 528.500
1.1.6.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.6.4. VRN	JC CC	247.500 247.500	547.700 547.700
1.1.7. Okruh rozvádzača RVO 04	JC CC	20 631.208 20 631.208	23 058.730 23 058.730
1.1.7.1. Práce a dodávky M	JC CC	12 424.472 12 424.472	14 179.630 14 179.630
1.1.7.2. Elektromontáže	JC CC	1 494.897 1 494.897	1 616.300 1 616.300
1.1.7.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	2 075.245 2 075.245	2 196.500 2 196.500
1.1.7.4. Ostatné	JC CC	2 814.464 2 814.464	2 944.000 2 944.000
1.1.7.5. VRN	JC CC	1 822.130 1 822.130	2 122.300 2 122.300
1.1.8. Napojenie rozvádzača RVO 04	JC CC	2 802.387 2 802.387	4 510.900 4 510.900
1.1.8.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.8.2. Práce a dodávky M	JC CC	2 139.546 2 139.546	3 528.500 3 528.500
1.1.8.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.8.4. VRN	JC CC	247.500 247.500	547.700 547.700
1.1.9. Okruh rozvádzača RVO 05	JC CC	25 928.709 25 928.709	29 143.917 29 143.917
1.1.9.1. Práce a dodávky M	JC CC	18 109.489 18 109.489	20 706.041 20 706.041
1.1.9.2. Elektromontáže	JC CC	1 788.004 1 788.004	1 924.900 1 924.900
1.1.9.3. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	1 201.730 1 201.730	1 266.476 1 266.476
1.1.9.4. Ostatné	JC CC	2 539.136 2 539.136	2 656.000 2 656.000
1.1.9.5. VRN	JC CC	2 290.350 2 290.350	2 590.500 2 590.500
1.1.10. Napojenie rozvádzača RVO 05	JC CC	4 381.887 4 381.887	4 551.000 4 551.000
1.1.10.1. Elektromontáže	JC CC	17.645 17.645	18.700 18.700
1.1.10.2. Práce a dodávky M	JC CC	3 579.546 3 579.546	3 729.100 3 729.100

1.1.10.3. Ostatné	JC CC	397.696 397.696	416.000 416.000
1.1.10.4. VRN	JC CC	387.000 387.000	387.200 387.200
1.1.11. Dodatok	JC CC	34 673.464 34 673.464	37 111.852 37 111.852
1.1.11.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	JC CC	1 527.210 1 527.210	1 599.000 1 599.000
1.1.11.2. Práce a dodávky M	JC CC	18 541.823 18 541.823	19 892.389 19 892.389
1.1.11.3. Elektromontáže	JC CC	2 796.579 2 796.579	3 052.100 3 052.100
1.1.11.4. Zemné práce pri extr.mont.prácach	JC CC	6 466.438 6 466.438	6 821.963 6 821.963
1.1.11.5. Ostatné	JC CC	2 279.104 2 279.104	2 384.000 2 384.000
1.1.11.6. VRN	JC CC	3 062.310 3 062.310	3 362.400 3 362.400
1.2. Lehota výstavby vyjadrená v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska	JC CC BO	180 180 [4.17]	150 150 [5.00] A:149

Kontakt

Prevádzkovateľ aukčného systému eAukcie 8

web: www.ebiz.sk

tel.: 02-6541 1356

.technická podpora

email: podpora@ebiz.sk

mobil: 0905 378 454

Dátum a čas vygenerovania reportu: 25.11.2014 10:27:18